

**ZPPŚP.271.1.2011**

**Do wszystkich Wykonawców**

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Gmina Solina., działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej dla miejscowości Werlas”**

Zakres zmian jest następujący:

- **załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy:** w § 1 ust. 8

**jest:**

„Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f) następuje w drodze umowy z właścicielem nieruchomości, w której wyraża on zgodę na umieszczenie sieci kanalizacyjnej na jego działce o przebiegu określonym na mapce celem wykonania przez inwestora sieci kanalizacji sanitarnej. Ustalenie właścicieli nieruchomości należy do Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca okazuje właścicielowi planowany przebieg inwestycji. Mapa przebiegu stanowi załącznik do umowy. Na okoliczność braku zgody właściciela Wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie Właściciela w tym zakresie.”

**ma być:**

„Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f) następuje w drodze umowy z właścicielem nieruchomości, w której wyraża on zgodę na umieszczenie sieci wodociągowej na jego działce o przebiegu określonym na mapce celem wykonania przez inwestora sieci wodociągowej. Ustalenie właścicieli nieruchomości należy do Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca okazuje właścicielowi planowany przebieg inwestycji. Mapa przebiegu stanowi załącznik do umowy. Na okoliczność braku zgody właściciela Wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie Właściciela w tym zakresie.”

- **załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy:** w § 3 skreśla się ustęp 2 tj.:

„2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.”